

1	I. Finančný prepočet k projektovej úlohe II. Súhrnný rozpočet v štádiu súhrnného projektového riešenia III. Súhrnný odbytový rozpočet k projektu							Počet príloh:			
								Archívne číslo:			
2					Nadriadený ústredný orgán (rezort)	38	Názov a miesto stavby				
3					Odborové riaditeľstvo						
4					Organizácia (Investor)						
5					Por. číslo stavby	39	Termíny stavby		Zmeny termínov stavby	Zmena rozpočtu číslo	
6					Rok vyhotovenia rozpočtu		začatie	dokončenie	začatie		dokončenie
7					Okres						
8					Národohospodárske odvetvie	40	Zdroje financovania v tis. Kčs				Potreba devízových prostriedkov
9					Charakter investície		vlastné zdroje	úver banky	štátny rozpočet	celkom	
10	Kódové číslo stavby										
Rekapitulácia nákladov podľa hláv v tis. Kčs										Financujúca pobočka SBČS	
	HL. čís.		prestavané k			na prestavanie					
			stavebné	strojové	celkom	stavebné	strojové	celkom			
	a	b	c	d	e	f	g	h			
11	I.	Projektové a prieskumné práce									
12	II.	Prevádzkové súbory celkom									
13		z toho doplnkové náklady									
14	III.	Objekty celkom									
15		z toho doplnkové náklady									
16	IV.	stroje, zariadenia, náradie, inventár									
17	V.	Umelecké diela (práce)									

18		Vedľajšie náklady celkom							
19		z toho a) zariadenie staveniska							
20		b) územné vplyvy							
21	VI.	c) prevádzkové vplyvy							
22									
23									
24		f) prirážky za skrátenie lehoty výstavby a zníženie rozpočtových nákladov							
25		g) preferenčné prirážky							
26	VII.	Ostatné náklady neuvedené v hlave I—VI							
27	VIII.	Rozpočtová rezerva							
28		Náklady zahŕňané do ceny ZP celkom hlava I—VIII							
29	IX.	Náklady zahŕňané do ceny ZP celkom							
30		z toho inžinierska činnosť							
31		Náklady stavby celkom hlava I—IX							
Súhrnné náklady v tis. Kčs			Investor (názov, sídlo, pečiatka, podpis)						
		Druh nákladov	stavebné	strojové	celkom				
32		celkové náklady							
33		na prestavanie				Generálny projektant (názov, sídlo, pečiatka, podpis)			
34		prestavené k...							
35									
36						Vypracoval		Dňa	
37									